
 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА                            ПРОЕКТ «А-фрейм»   

  
 

Строительная площадь здания/ площадь здания по внешнему контуру с учётом террасы  60 м2   

Сумма площадей всех внутренних помещений   41,1 м2  

Площадь участка, занимаемая домом с учётом террасы  48 м2  

Габариты дома/ по крайним осям дома  6,0 м. х 6,0 м.  

Количество этажей, включая мансардный  2  

Площадь кровли дома/сумма всех поверхностей кровли/двухскатная крыша/дом/терраса  90 м2  

Высота потолка первого этажа/измеряется от пола до потолка помещений  2,5 м  

Высота потолка второго этажа/измеряется от пола до потолка помещений    2,5 м  

Доставка  Включена  

 

СМЕТА  

  Сметная стоимость, руб.  

  



 

 

  

Наименование глав, материалов, работ и затрат  Монтажных 
работ  

Строительн 
ых 
материалов  

Общая сметная 
стоимость  

Глава I. Фундамент свайный и обвязка брусом.  
 

Винтовые сваи: длина ствола 2,0 м…2,5 м., диаметр 108 мм. толщина 
металла 4 мм. Ствол сваи заполнен гравийно-цементной смесью. Оголовок 
сваи 200*200 усиленный в комплекте. Общее количество свай – 20 шт.  

  190 000    

Пиломатериал обвязочный наборной в 3 доски общим сечением 
150*150мм, камерной сушки, обработанный антисептической пропиткой. 1,5 
м3  

  46 860    

Комплектующие: уголок стальной усиленный перфорированный, саморез 
оцинк. 5*90мм, саморез оцинк 4*45мм, саморез оцинк 6*140мм, винт 
анкерный по дереву 10*120мм, расходные материалы.  

  17 650    

Монтаж обвязочного бруса    18 420      

Итого по главе I:      272 930  

Глава II. Домокомплект. Комплектующие. Сборка.  

СИП- панели нулевого перекрытия.  
 

  80 400    
 Нулевое перекрытие (пол 1 этажа)   

SIP-панель Ultralam E 0.5 12 мм; ППС по ГОСТ 15588-86 (плотность от 16 кг. 
м3) Размеры: 174*625*2500 мм. - 24 шт.   

Конструктив несущих стен и перегородок   

Каркас несущих стен и перегородок из доски 47*197 мм. камерной сушки 

влажностью не более 10-16% строганый, антисептированный, с шагом 580 

мм. под маты утеплителя. – 2,4 м3  

Fakro, диффузионная ветрозащитная мембрана, eurotop L2 (Польша)  

  84 176    

Каркас стен и перегородок из доски 47*97 мм. камерной сушки влажностью 
не более 10-16% строганый, антисептированный, с шагом 580 мм. под маты 
утеплителя. – 0,4 м3  

  21 696    

Минеральная вата Rockwool и паро-гидроизоляционные мембраны 
«Ондутис» /крепежи и монтаж. Укладка производится в два слоя в разбежку.  
Толщина слоя утепления 200 мм. по несущим стенам и перегородкам.  
Толщина слоя утепления 100 мм. по не несущим стенам и перегородкам.  
Крепежи и монтажные работы.  

  129 640    



 

 

  

Стоечно-балочная система  

• Доска 47*147 мм. – 0,5 м3   
• Доска 47*197 мм.  – 0,6 м3    34 364    

Междуэтажное перекрытие  

Балочная система перекрытия между этажами  
Брус камерной сушки 50*200 мм. – 0,5 м3  
Утепление воздушного кармана по контуру проставками ППС по ГОСТ 
1558886 (плотность от 16 кг. м3)  

  15 620    

Сплошной настил междуэтажного перекрытия с пробивкой торцов балок  
(пробковый листовой материал толщиной 4-6 мм.)  
Фанера многослойная «Береза» - 21*1500*1500 мм.  – 6 шт.  

  19 200    

Зашивка каркаса ОСП Ultralam E 0.5 12 мм – 48 шт.    56 640    

Пиломатериал камерной сушки влажностью не более 10-16%, строганый, антисептированный:  

Закладной брус в конструкции СИП-панелей: 

  Доска 47*147 мм. – 1,2 м3     37 488    

 

  28 116    
 Монтаж террасы   

Каркас террасы из доски камерной сушки 47х147 мм 0,5 м3 согласно проекту. 
Изготовление и монтаж пола террас по лагам из доски камерной сушки 
25х100 мм 0,4 м3 согласно проекту. Сборка без покраски. 

Комплектующие и монтаж    

Комплектующие (профессиональная монтажная пена, саморезы по дереву 
оцинкованные, перфорированные пластины, соединительные углы,опоры  
бруса, турбо винты WURTH для стяжки углов здания)    

  85 200    

Монтажные работы по возведению коробки дома общей площадью 60 м2 с 
монтажом стропильной системы, междуэтажного перекрытия и монтажом 
террасы.   

187 200      

Итого по главе II:      779 740  

Глава III: Кровля. Кровельные работы.   
  

Кровельное покрытие всех поверхностей 90 м2  
  

Комплект металлочерепицы ПС 40 – металл 0,5 мм. с матовым покрытием 
полиэстер. Аэраторы, планки.  (цвет уточняется по желанию заказчика)  

  118 800    



 

 

  

Обеспечение вентиляции кровли    

Контробрешетка - рейка 25*50 - 315 м/п, обрешетка под кровлю (шаг -350 мм), 
сечение 25*100 мм – 1,2 м3, крепежи оцинкованные.  

  57 713   

Карнизы    

Подшивочный материал для карнизов, планки, коньки, примыкания –ПС10 с 
покрытием полиэстер (цвет уточняется по желанию заказчика)  

  45 100    

Монтаж    

Работы по выполнению монтажа обрешетки крыши, кровельного материала  67 500      

Работы по выполнению монтажа подшивки кровли  22 000      

Итого по главе III:      311 113  

Итого первый этап:   1 363 783 р.   

Глава IV: Металлопластиковые окна согласно спецификации проекта.     

Пятикамерный профиль Kraus со строительной глубиной 70мм.  
Однокамерный стеклопакет энергосберегающий с мультифункциональным 
стеклом нейтральным, солнцезащитным. Фурнитура Internika Словения 
(гарантия 10 лет), доставка. Москитные сетки, подоконники и отливы в 
комплекте. Монтаж по ГОСТу. Все окна и двери согласно проекту. (без учета 
межкомнатных дверей )  

      

Итого по главе IV:      190 800  

Глава V: Наружная отделка.    

Монтажные работы по обшивке фронтонов фасадов, торцов, выступающх 
элементов - имитация бруса, монтаж через рейку 25х50 мм, кляймеры, 
крепежи.  

  96 480    

Итого по главе V:      96 480  

Глава VI: Внутренняя отделка.    

Обшивка стен, перегородок, потолка «вагонка» сорт АВ, Диффузионная  
мембрана Ondutiss A120, рейка 25х100мм, крепежи. 

  210 250    

Итого по главе VI:      210 250  



 

 

  

Глава VII: Инженерные системы. Вентиляция.    

Вентиляция    

Вентиляционные кровельные проходки, изолированные с вент. выходом Vilpe 
в кровле изолированным– комплект. Все монтажные работы  

  17 895    

Фановый вент. канал с вент. проходкой в кровле Vilpe  не 
изолированный. - комплект. Все монтажные работы  

  6 890    

Итого по главе VII:      24 785  

Итого первый и второй этап и коммуникации:  1 886 098 р.    

 



 

 

  

 


